Ministério da Educacao
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguatins

ANEXO |
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO:

O presente procedimento tem por objeto a contratacao de empresa para
construcao da Clinica veterinaria - Bloco 1, do Campus Araguatins, conforme
documentagcao anexa aos autos do processo.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO:

2.1. A construcao da clinica veterinaria no campus Araguatins é um
requisito para funcionamento do curso de Medicina Veterinaria, em processo
de implantacao no Campus. A Resolucao MEC/CNE/CES n? 3, de 15 de
agosto de 2019, que exige que tais cursos devem contar minimamente com
a infraestrutura laboratorial e hospital/clinica veterinaria prdéprios, para
atendimento de animais de producao e de companhia

2.2. Visando o citado acima, o servico descrito no pedido de
aquisicao sera de grande importancia para propiciar a cada unidade do IFTO,
minimamente uma assinatura do Unico Jornal impresso de circulacao didria
que atende a todo estado do Tocantins, propiciando aos alunos e servidores
uma fonte a mais de consulta e pesquisa para o fortalecimento do processo
ensino-aprendizagem adotado nesta instituicao.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
3.1. Trata-se de servico nao comum de engenharia e obra, a ser

contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucao indireta é vedada.

3.3. A execucao do contrato nao gerard vinculo empregaticio entre
os empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer
relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:
4.2. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das



condicdes necessarias para o cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdao previstas
neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta,

o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos
servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 14 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (63) 3474-4806.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para
a abertura da sessao publica.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, nao podera
embasar posteriores alegacdbes de desconhecimento das instalacdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacoes
objeto da licitacao.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A execucdo dos servicos serd iniciada com o recebimento da
ordem de servico, cujas etapas observarao o seguinte cronograma:

6.1.1 Prazo de vigéncia do contrato: 11 meses
6.1.2 Prazo de execucao: 08(oito) meses.
6.2. Os servicos serao executados no Campus Araguatins do IFTO

no endereco Povoado Santa Tereza, Km 05 S/N Zona Rural, Araguatins - TO,
CEP 77950-000.

7. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdoes deste Projeto
Basico e de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0S materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a



descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habiltados e com conhecimentos basicos
dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que
seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de
confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema
de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas
em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalagbes, em condicdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execucao dos servicos, durante
a vigéncia do contrato.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Bdasico, no prazo determinado.

7.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislacao pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de
seguranca, higiene e disciplina.

7.13. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as



especificacoes do memorial descritivo.

7.14. Nao permitir a utiizacao de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para 0S maiores de
guatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habiltacao e
qualificacao exigidas na licitacao;

7.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.17. Guardar sigilo sobre todas as informacbGes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;

7.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementda-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666,
de 1993;

7.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.20. Prestar o0s servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.21. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto
no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP
n2 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacOes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis
e penais cabiveis.

Realizar a transicao contratual com transferéncia de

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da
contratante ou da nova empresa gque continuara a execucdo dos servicos.

Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela



Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.24. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal
dos empregados que adentrarao no érgao para a execucao do servico;

7.25. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalacdes do 6rgao;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0S compromissos
assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios
nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive
consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e
Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as
licencas necessdrias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na
forma da legislacao aplicavel

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdao ao
cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em
desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos
do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do é6rgao ambiental competente.



7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes

docu

7.36.

mentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vdlidos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatéria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utiizados na

execucao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

7.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de
05/07/2002, com as alteracdes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer

Gerenciamento de Residuos da Construcao Civi,b ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6érgao

competente, conforme o caso;

7.38. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutiizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdao ou
reciclagem futura;

residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou



aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutiizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

7.39. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.40. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civi, conforme o caso, a
contratada comprovarda, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.41. Observar as seqguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utiizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utiizados, na execucao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos 0s custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos

servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer
causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou
dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;



7.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das
utiidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais € municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.);

7.45.

7.46.

No caso de execucao de obra:

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em
vigor e nao havendo na regiao Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza
similar da regiao mais préoxima;

Aceitar que a Administracdao Publica nao se vincula as disposicdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relacao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

Em se tratando do regime empreitada por preco global ou

empreitada integral a participacao na licitacdo ou a assinatura do contrato



implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos
os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por
servidor ou comissao especialmente designada, anotando em registro
préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as

solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico,

conforme cronograma fisico-financeiro;

8.5.

Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura

de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN
SEGES/MP n¢ 5/2017;

8.6.

Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada,

tais como:

8.7.

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto;

direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdao e em relacao a funcao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente
para efeito de concessao de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o

desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

8.8.

Realizar avaliagcbes periddicas da qualidade dos servicos, apds

seu recebimento;

8.9.

Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral

da Unido para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das

obrig
8.10.

acdes pela Contratada;
Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",



especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico
e notificacoes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao
como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando
for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

o laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

o carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

o certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

o a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n®
8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, §
59, da Lein? 8.666, de 1993.

9. CONTROLE E FISCALIZACAO DO CONTRATO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato
consistem na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lein? 8.666, de 1993.

9.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao
necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e
do contrato.

9.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado
na execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

9.5. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para
requerer a Contratada a correcao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

9.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

9.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e



responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 87 da Lein® 8.666, de 1993.

9.8. A fiscalizacao de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n®
8.666, de 1993

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.

11. DA ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada

com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacao original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes do contrato; ndao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato
consistem na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lein? 8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao
necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e
do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucao do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no §
12 do artigo 65 da Lein? 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado
na execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Baésico, informando as
respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 2°



do art. 67 da Lein? 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 87 da Lein® 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual
devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo
ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde
gue, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, nao comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualdade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA
a avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

12.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao
do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

12.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

12.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdao diaria, semanal ou
mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for
0 caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

12.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

12.16. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra, em especial,
quanto:

) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

o a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdao e auxilio-salde,

quando for devido;
. aos depdsitos do FGTS; e



dispensados até a data da extingdao do contrato.

12.17. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de
um ano da contratacao, o que nao impedird que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacao a um mesmo empregado;

12.18. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

12.19. somente autorizar a subcontratacao se as obrigacoes
estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

12.20. As disposicdes previstas nesta cldusula ndao excluem o disposto
no Anexo VIII da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no
gue for pertinente a contratacao.

12.21. A fiscalizacao de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n®
8.666, de 1993.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emissao da Nota Fiscal/lFatura deve ser precedida do
recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

13.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memodria de célculo detalhada.

13.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

13.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utiizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

13.5. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

13.6. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.7. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo

ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados



de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

13.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a
Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

13.9. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel,
a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva
dos servicos executados.

13.10. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.11. quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.12. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

13.13. Na hipétese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

13.14. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as sequintes diretrizes:

13.15. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solictando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

13.16. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

13.17. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

13.18. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a



responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

13.19. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de
30(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n®
8.666, de 1993.

14.3. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibiidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lein? 8.666, de 1993.

14.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

14.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar
se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

) 0 prazo de validade;

. a data da emissao;

o os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o o periodo de prestacao dos servicos;

o o valor a pagar; e

) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.7. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou

circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

14.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa
SEGES/MP n¢ 05, de 2017, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,



caso se constate que a Contratada:

) nao produziu os resultados acordados;

° deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a
gualidade minima exigida;

o deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com gualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar
como emitida a ordem bancaria para pagamento.

14.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta
ao SICAF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas
no edital.

14.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, serd providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

14.12. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada
pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucao Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018.

14.13. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

14.14. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as
medidas necessdrias a rescisdao contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

14.15. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a
contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

14.16. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

14.17. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria
prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos
prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societdrio servidor
publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgcamentarias vigente.

14.19. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao



comprobatdéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP
n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

Na hipdtese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacao das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do
contrato.

14.20. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

14.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela
é calculada mediante a aplicacao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

l=(6/100)
365
| =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
15. REAJUSTE
15.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data limite para a apresentacao das propostas.

15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao
da contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de
um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento,
o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacao conhecida, liuidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memdéria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5. Nas afericdes finais, o indice utiizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.



15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

15.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos

moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a
execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

16.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

16.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdéem os incisos | e Il
do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

16.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de 90 dias apdés o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

16.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida,
0 pagamento de:

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

durante a execucao do contrato;

16.7. Serda considerada extinta a garantia:

prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao

prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo

com a devolucao da apodlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a

Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso

a Administracao nao comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea

"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.



16.8. O garantidor nao é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sancdes a contratada.

16.9. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

16.10. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela
Administracao a contratada; e

16.11. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.12. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislacdo que rege a matéria.

16.13. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da
Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao
monetdria.

16.14. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

16.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo
Civil.

16.16. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de
sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacao ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

16.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

16.18. A Contratante executard a garantia na forma prevista na
legislacdao que rege a matéria.

17.
17.1.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de

1993, a CONTRATADA que:

17.2.

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

ensejar o retardamento da execucao do obijeto;
falhar ou fraudar na execucao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

17.3.

Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de



quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

17.4. Multa de:

. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administracao, no caso de execucao com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

o 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao
assumida;

o 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

o 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracao CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

17.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

17.6. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.7. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

17.8. As sancdes previstas nos subitens 17.3, 17.6 e 17.7 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

17.9. Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes sao atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato




3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

(ITEM DESCRIGAO |GRAU

Permitir situacido que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servico 02
e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacgao formal ou instrugcdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
7 | multas, apods reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, | 03
por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

17.10. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei
n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:



17.11. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.12. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os obijetivos da
licitacao;
17.13. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a

Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

17.14. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver
indicios de pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de
19 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a
eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizacao - PAR.

17.15. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas
nao consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

17.16. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular
dos processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

17.17. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

17.18. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

17.19. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

17.20. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

17.21. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.22. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
18.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e

trabalhista sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.

18.2. Os critérios de qualificacdo econbémica a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.



18.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo
fornecedor serao:

18.4. A empresa deverd possuir Registro ou inscricao da empresa
licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade.

18.5. Certidao de registro da empresa licitante e do responsavel
técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados.

18.6. As Certidoes de registro da empresa licitante e do responsavel
técnico devem ser vinculadas no mesmo Conselho.

18.7. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

18.8. Valor Global: R$ 784.006,14 (setecentos e oitenta e quatro mil e

seis reais e quatorze centavos).

18.9. Caso o0 Regime de Execucao seja o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

18.10. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
18.11. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas
no edital.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

19.1. O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global
maximo.

19.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa ao cédigo SINAPI e ORSE
de junho/2021.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Gestao/Unidade: 26424/158337
Fonte 01: 8100915082

Fonte 02: 8188000000
Programa de Trabalho: 196226
Elemento de Despesa: 449051
Pl: LPPO2P41FX1

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os
seguintes Anexos:

21.2. Anexo | - A. Projetos Arquitetbnicos / Estruturais / Elétrico /
Fundacao / Hidrdulico / Sanitério / Prevencao a incéndio e panico.

21.3. Anexo | - B. Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
21.4. Anexo | - C. Planilha Cronograma Fisico-Financeiro;

21.5. Anexo | - D. Planilha Estimativa de Composicao de BDI;



21.6. Anexo | - E. Memorial Descritivo.

Araguatins, 25 de outubro de 2021

JOSAFA CARVALHO AGUIAR
Diretor-geral

Documento assinado eletronicamente por Josafa Carvalho Aguiar,
Diretor-Geral, em 25/10/2021, as 15:23, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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